ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1.Предмет на обществената поръчка  - „Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Средно образователно училище „Иван Вазов“, гр.Стара Загора, ул. „Генерал Гурко“ № 102, УПИ I-училище, кв.36, ПИ с идентификатор 68850.518.99 по КК на гр.Стара Загора
Категория на строежа: Трета категория, по смисъла на чл. 137 от ЗУТ и чл.6, ал.3, буква „в“ от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи. 

Целта на проекта е насочена към подобряване на образователната инфраструктура и създаване условия за модерни образователни услуги - обновяване и реконструкция на остарялата материална база и ограничаване на експлоатационните разходи чрез внедряване на високоефективни енергоспестяващи мерки в учебните сгради за значителното намаляване на разходите за електро- и топлинна енергия, хигиена, опазване здравето и живота на хората, безопасност при пожар, както и нормативните изисквания за достъпна среда.
2.Изходни данни /за инженеринг/ - на електронен носител: 

-Техническо задание за проектиране;

-Архитектурно заснемане;

-Доклад за резултатите от обследване за установяване на технически характеристики;

-Технически паспорт, рег.№19-34-105/13.06.2016 година;

-Обследване за енергийна ефективност, Резюме на доклад от извършено обследване за енергийна ефективност със Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация 03.06.2016 г.
Възложителят не носи отговорност за несъответствия между предоставените изходни данни, описани по-горе и действителното състояние на обекта. Изпълнителят следва да направи подробен оглед на обекта и да отрази евентуално настъпили промени, след етапа на изготвяне на архитектурното заснемане, Обследването за енергийна ефективност и Техническото обследване, касаещи само допустими по проекта интервенции.
3.Пълно описание на обекта на поръчката:
Сградата на СОУ „Иван Вазов“ е разположена в УПИ I, кв. 36, ПИ с идентификатор 68850.518.99 по КК на гр.Стара Загора, в северната част на имота и достъп до нея от север и юг. Въведена е в експлоатация през 1981 година. Състои се от пет блока, разположени свързано съгласно приложената скица на имота. Отделните блокове имат следните технически характеристики: 
Блок „А“ /Училищна сграда/, четири етажа
Застроената площ - 
715,00 кв.м


Разгъната застроена площ бруто - 
 3 575,00 кв.м

Блок „Б“ /Училищна сграда/, четири етажа
Застроената площ - 
646,00 кв.м


Разгъната застроена площ бруто - 
 3 230,00 кв.м

Блок „В“ /Административна сграда/, два етажа
Застроената площ - 
235,00 кв.м


Разгъната застроена площ (бруто площ) - 
   470,00 кв.м

Блок „Г“ /Столова с кухня/ , един етаж
Застроената площ - 
592,00 кв.м


Разгъната застроена площ бруто - 
1184,00  кв.м

Блок „Д“ /Физкултурен салон/, един етаж 
Застроената площ - 
382,00 кв.м


Разгъната застроена площ (бруто площ) - 
   467,00 кв.м
ОБЩО:
Застроената площ - 
2 570 кв.м


Разгъната застроена площ (бруто площ) -
8 926 кв.м
3.1.Съществуващо положение

Сградата на СОУ „Иван Вазов“ е масивна – изградена от стоманобетонова носеща конструкция, фасадни панели, вътрешни тухлени зидове и плоски и скатни покриви. 

Блок „А“ е училищна сграда на четири надземни етажа и сутерен. В сутерена на кота -2,70 са разположени складови помещения. На кота ±0.00 са разположени фоайе, охрана, книжарница и седем учебни стаи. Главния вход е от север, има втори вход от запад, до стълбищната клетка. На 2-ри, 3-ти и 4-ти етажи са разположени по осем учебни стаи, фоайе и стълбищна клетка. Плоският покрив на блок „А“ е заменен със скатен с дървена конструкция и покритие от ЛТ ламарина.
Блок „Б“ е училищна сграда на четири надземни етажа и сутерен. На кота -2,70  се намира и котелното на училищния комплекс. Този корпус се състои от тясно специализирани учебни стаи, като компютърни зали, кабинети по естествени науки, езици и други с прилежащите към тях хранилища, както и санитарни възли, обслужващи целият етаж. Покривът на блока е плосък с битумна хидроизолация. 
Блок „В“ е административна сграда на два етажа, без сутерен. На кота ±0.00 е разположен малък физкултурен салон и лафка за напитки и закуски, а на кота +3,60 са помещения за училищната администрация с директорски кабинет, два кабинета на заместник директорите, учителска стая в южния край на блока и санитарни възли. Покривът на блока е плосък с битумна хидроизолация.
Блок „Г“ е столова с кухня, ситуиран е в западната част на имота, с вход от изток и запад и е свързан с Блок „А“ от север. Разполага с един надземен етаж на кота ±0.00 и сутерен на ниво -2,70. В столовата са разположени зала за хранене, кухня, подготвителни помещения, умивални, приемна за стока, канцелария, стая за персонал и санитарен възел. В сутерена са разположени складови помещения, зимник, хладилни камери, асансьор с машинно отделение. Блок „Г“ е с едноскатен покрив, покрит с трапецовидна ламарина.

Блок „Д“ е физкултурния салон с прилежащите към него съблекални, стая за учител, санитарни възли, котелно и ел. табло. Разположен е в източната част на имота. Блок „Д“ е с едноскатен покрив, покрит с трапецовидна ламарина.
По фасадите на сградата са изпълнени варови и циментова мазилки, дограмата е частично подменена с ПВЦ, дървена и метална. 

3.2.Дейности, включени в предмета на поръчката
А/Дейност 1: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен за постигане на цялостно обновяване и модернизация на учебното заведение и внедряване на  енергоспестяващи мерки, с които се постига клас на енергопотребление „C” в съответствие с Наредба №7 от 2004 година за енергийна ефективност на сгради, при спазване на пакета от енергоспестяващи мерки (ЕСМ), предписани като задължителни в обследването за енергийна ефективност.
Работният проект по всички части трябва да се изготви в съответствие с одобреното техническо задание за проектиране, техническия паспорт на сградата, предложения пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на ограждащите конструкции и елементи на сградата от група С, и всички съпътващи дейности за осигуряване цялост, завършеност и устойчивост на проекта. 
Проектната документация да съответства на нормативната уредба – Закон за устройство на територията, Наредба № 4 / 2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и други подзаконови разпоредби по приложимите части. Отделните части на инвестиционния проект да бъдат придружени с подробни количествени сметки.
Пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на ограждащите конструкции и елементи на сградата:
Мярка за енергоспестяване В1: Топлинно изолиране на външни стени
Съществуващо положение

В момента няма топлинна изолация на външните стени на сградата- коефициента на топлопреминаване е по–висок от еталонния.

Описание на мярката

Предвижда се за външните стени полагане на топлинна изолация експандиран полистирен /EPS/ с дебелина 10 см. и коефициент на топлопроводимост λ=0,035W/mK, стъклотекстилна мрежа, шпакловане и външна силиконова мазилка. За осигуряване изискванията на чл.14, ал.12, таблица 7.1 от Наредба №I3-1971 следва да се предвиди разделянето на топлоизолацията по фасадите с негорими ивици от каменна вата. 

Мярка за енергоспестяване В3: Топлинно изолиране на покриви
Съществуващо положение

Покривната конструкция представлява плосък покрив с вътрешно оттичате на дъждовните води. Покривът на блок А е ремонтиран, направен е двускатен, ламаринен, с метална конструкция, с външно оттичане. Покривите на блокове Г и Д също са ремонтирани, като едноскатни с ламарина, с външно оттичане. Покривната хидроизолация е компрометирана на блокове Б и В и има течове.В момента няма изолация на покрива, коефициента на топлопреминаване е по – висок от еталонния.

Описание на мярката

Предвижда се за двускатния покрив на корпус А с въздушен слой топлинно изолиране на таванската плоча с минерална вата с дебелина 12 см. и коефициент на топлопроводимост λ=0,035W/mK, експандиран полистирен /EPS/ с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводимост λ=0,035W/mK, стъклотекстилна мрежа и мазилка за корпуси Б и В и външно полагане на топлинна изолация на стените на подпокривното пространство, експандиран полистирен /EPS/ с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводимост λ=0,035W/mK, стъклотекстилна мрежа , шпакловане и външна мазилка. Преди поставяне на топлоизолацията се демонтира съществуващата хидроизолация, всички покривни воронки се ревизират и пре необходимост се подменят. Покрива се почиства и обезпрашава. Под топлоизолацията се поставя филтриращ слой пародренажна мушама, а над нея PVC фолио. След това се изпълнява армирана циментова замазка и върху нея се залепя два слоя битумна хидроизолация, като втория е с посипка.

Мярка за енергоспестяване В4: Топлинно изолиране на под

Съществуващо положение

В момента няма топлинна изолация на пода на сградата 

Описание на мярката

Мярката включва изпълнението на топлоизолация по тавана на сутерена от експандиран полистирен /EPS/ с дебелина 10 см и коефициент на топлопроводимост λ=0,035W/mK, стъклотекстилна мрежа , шпакловане и боядисване с латекс.
Мярка за енергоспестяване В5: Подмяна на прозорци и външни врати

Съществуващо положение

Прозорците са единични от дървесина, прозорци от PVC профили със стъклопакет и с метална рамка с еднослойно остъкление. Дограмата на сградата е в лошо състояние.

Описание на мярката

Предвижда се подмяна на старата дограма с дограма от PVC профил петкамерен и стъклопакет бяло + нискоемисионно стъкло – с обобщен коефициент на топлопреминаване за системата U=1,4W/m2К, прозорците с метална рамка се предвижда да се подменят с нова дограма от алуминиеви профили и стъклопакет бяло + нискоемисионно стъкло – с обобщен коефициент на топлопреминаване за системата U=1,7W/m2К.

Задължителни конструктивни мерки:
- Ремонт на покривите на блок „Б“ и „В“ и системите за отводняване.

- Обмазване на участъците с открита корозирала армировка с полимерномодифициран разтвор с цел предпазване от корозия.

- Фугите между панелите и блоковете да се ревизират и обработят с необходимия материал.

- Обмазване на комини и възстановяване на шапки.

Вътрешни и довършителни дейности

Съществуващо положение

Вътрешните стени са частично боядисани с различни цветове и кръпки по блажната боя, таваните са боядисани с латекс. Настилката във всички класни стаи е от балатум в лошо състояние. Във фоайетата и стълбищата настилката е мозайка, в добро състояние, без участъци с нарушена цялост. Парапетите на стълбищните рамена не са в добро състояние.
Описание на дейностите

Проекта да предвиди демонтаж на балатума и поставяне на хомогенна винилова настилка с дебелина 2мм, с висока износоусстойчивост на покритието и клас на горимост Bfl – s1. Преди залепването да се направи саморазливна циментова замазка. Мозайката във фоайетата и стълбищата да се претърка и освежи с импрегниращи препарати. Да се предвиди смяна на вътрешните врати в учебните сгради с MDF, като посоката на отваряне се съобрази с посоката на евакуация, а в сутеренните помещения да се предвидят пожарозащитни, самозатварящи се врати. На външните врати, по посока на евакуация да се предвидят антипаник брави. Парапетите да се подменят с нови метални /алуминиеви/ парапети с височина 110 см.

Сградата да се приведе в съответствие с изискванияа на Наредба № 4 / 01.07.2009 за поректиране, изпълнение и подържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и на Наредба № I3-1971 за строително – техническите правиа и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

Блок „Д“ - Физкултурен салон 

Съществуващо положение

Вътрешните стени са частично боядисани с различни цветове и кръпки по блажната боя

Настилката е дървено дюшеме върху скара. Дъските са повредени в следствие на дълга експлоатация. 

Описание на дейностите

Проекта да предвиди демонтиране на дюшемето, поставяне на изравнителна замазка и саморазливна настилка, след което да се предвиди монтаж на спортна винилова настилка, за различни спортове. Балатума в съблекалните и кабинетите за учители да се подмени с теракот. Пред прозорците на физкултурният салон да се предвидят предпазни мрежи.

 Блок „Г“  - Столова с кухня 
Съществуващо положение

Кухненския блок се нуждае от освежаване на стени и тавани и подмяна на настилките, които са амортизирани.

Описание на дейностите

На целия етаж да се предвиди подмяна на настилката с нова от нехлъзгав гранитогрес. Предвижда се шпакловане и боядисване с антибактериален латекс. В помещенията където ще се ползва от кухнята ще се направи настилка от нехлъзгав гранитогрес

Обхвата на инвестиционния работен проект - Да се изработи в следвите части:
· Архитектура с осигуряване на достъпна среда;

· Строителни конструкции;

· Водоснабдяване и канализация;

· Електрически инсталации;

· ОВиК и външни връзки;

· Технология кухня;

· Енергийна ефективност;
· Геодезия; 

· Пожарна безопасност;
· Паркоустройство и благоустройство;
· План за безопасност и здраве;

· План за управление на строителните отпадъци;

· Сметна документация - Количествено-стойностна сметка и анализи на единични цени

Съгласно чл.156б от ЗУТ плановете за безопасност и здраве при изпълнение на СМР и за управление на строителните отпадъци се одобряват след влязло в сила Разрешение за строеж и преди подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка.
Съдържание на инвестиционния работен проект по части:
Част „Архитектура“
· Обяснителна записка - следва да пояснява предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие с изходните данни, и да съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащите норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;

· Разпределения на всички етажи, план покрив (покривни линии) и др. при необходимост с отразени мерки по санирането (М1:50 или М1:100);

· Характерни вертикални разрези на сградите – М1:50 или М1:100;

· Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Графичното представяне на фасадите трябва да указва ясно всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградите, вкл. дограмата, предвидена за подмяна – М1:50 или М1:100;

· Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата,  подмяна на дограма и др., свързани със спецификата на обекта, представени в подходящ мащаб (например М 1:10, М 1:5) в съответствие с чл.24 от Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

· Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата, която следва да съдържа: 

· Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с посочени растерни и габаритни размери, всички отваряеми части с посоките им на отваряне и ясно разграничени остъклени и плътни части; 

· Характеристики на дограмата – профили, стъклопакети; обков на дограмата, комарници на отваряемите части
· Решение за топлоизолация  съобразено с Техническия паспорт и Обследването за енергийна ефективност на сградите; Коефициентите на топлопреминаване през външните ограждащи елементи на сградата, които трябва да се постигнат с полагане на топлоизолационна система за съответното предназначение в сградата, да се посочат в работния проект.

· Мерки за осигуряване на достъпна среда до сградите, в съответствие с изискванията на Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
· Да предвиди реконструкция на всички тротоарни настилки по периметъра на отделните блокове на училищната сграда, като водонепропускливи за отвеждане на повърхностните води извън основите им; подобряване на състоянието на двора чрез обновяване и благоустрояване.
Минимални изисквания към основните материали:

· Топлоизолация EPS-F за външно полагане с дебелина и коефициент на топлопроводимост определени в част ЕЕ. Да съответства на изискванията на БДС EN 13163:2012+ А1:2015/NA:2015.

· Топлоизолация плочи каменна вата с дебелина, плътност, и коефициент на топлопроводимост, определени в част ЕЕ. Да съответства на изискванията на БДС EN 13162:2012+ А1:2015/NA:2015.

· Топлоизолация XPS – по покрив, фасади, цокъл  и обръщане с дебелини и коефициент на топлопроводимост съгласно част ЕЕ. Да съответства на изискванията на БДС EN 13164:2012+ А1:2015/NA:2015.

· Водоотблъскваща силикатна мазилка с минимална дебелина 0,3 см; паропропусклива, силно хидрофобна.

· Покривна LT ламарина /с технически характеристики по изчисление/ с ПВЦ покритие.

· Петкамерна ПВЦ дограма; Коефициент на топлопреминаване съгласно определения в част ЕЕ. Да съответствува на изискванията на БДС EN 14351-1:2006 + А1:2010/NA:2015.

· Алуминиева дограма с прекъснат термомост.  Да съответствува на изискванията на БДС EN 14351-1:2006 + А1:2010/NA:2015.

· Ламинирани МДФ врати с дървесен мотив - Крила 4 см.

· Теракотни плочи с минимална дебелина 10 мм. Да съответствува на изискванията на БДС EN 14411:2013.

· Ламиниран паркет с клас на износване 32 и минимална дебелина 10 мм. Да съответствува на изискванията на БДС EN 13329.

· Винилова спортна настилка с минимална обща дебелина (EN428) 6,50 мм; дебелина на износващия слой (EN429) 0,70 мм; устойчивост на изхабяване (EN 660-1) – клас Т; триене (EN 13036) - 88; устойчивост на пожар (EN 13501-1).

· Хомогенна винилова настилка с мин. обща дебелина (EN428) 2 мм; дебелина на износващия слой (EN429) 1 мм; устойчивост на изхабяване (EN 660-1) – клас Т; степен на хлъзгане (DIN 51130) - R9; устойчивост на пожар (EN 13501-1) Bff- s1.
Част „Строителни конструкции“ - Конструктивно становище и проект 

Конструктивното становище трябва да докаже сигурността и устойчивостта на конструкцията на сградата, отчитайки всички СМР предвидени за изпълнение по всички части на инвестиционния проект.

Проектът по част „Строителни конструкции“ разглежда конструктивното възстановяване /усилване, в зависимост от промените, настъпили по време на експлоатация на сградите, и в съответствие с предписани задължителни мерки за изпълнение в техническото обследване /техническия паспорт. Проектирането да се извърши в съответствие с изискванията на Наредба №РД-02-20-2/27.01.2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. 

 Проектът следва да съдържа текстова част, графична част, статически изчисления и  оразмеряване както следва: 
· Обяснителна записка с подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата. Към записката се прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;

· За сечението на профила на дограмата, за закрепването на дограмата към елементите, ограждащи отвора, за стъклопакета, както и за закрепването на парапетите (ако е приложимо) да се представят статически изчисления и оразмеряване;

· За закрепването на избраната термоизолираща система да се представят статически изчисления и оразмеряване за действащите натоварвания /собствено тегло, ветрови въздействия и др./. Съобразно избрания вид закрепване, да се дадат указания за монтаж. Да се използват дюбели с подходящ коефициент на точково топлопреминаване.

· Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата – фуги, съединения на съществуващи и нови конструктивни елементи, и други приложими. Детайлите се изработват с подробност и конкретност осигуряващи изпълнението на СМР, в подходящ мащаб (напр. М1:20, М1:10, М1:5).
· Проектът да включва решение за осигуряване на достъпна среда в съответствие с архитектурното предложение.

Част „Водоснабдяване и канализация“
· Да се проектира реконструкция на сградните ВиК инсталации.

· Да се проектира реконструкция на площадковите водопровод и канализация при необходимост, като същите да са в съответствие с изменение във вертикалната планировка на двора.

· Да се проектира отводняване на двора. Дъждоприемните шахти /точков дъждовен отток/ да съответстват по хидравличен капацитет на оразмерителното водно количество, да бъдат със система за разпределяне на натоварването в пътното платно, клас на натоварване C250 съгласно БДС EN 124:2003, решетка от чугун, кошница за едри отпадъци,  с гумени подложки за износоустойчивост и шумоизолация, със секретни болтове за предотвратяване на вандализъм. При необходимост да се предвиди монолитен отводнителен улей от една част от полимербетон за клас на натоварване D400 съгласно БДС EN 1433:2003 с V-образна форма на улея, 100% водоплътен. Ревизионен елемент за монолитен отводнителен улей с чугунена решетка за клас на натоварване D400 съгласно БДС EN 1433:2003. Водосъбирателна шахта за монолитен отводнителен улей с чугунена решетка  за клас на натоварване D400 съгласно БДС EN 1433:2003 със заключване, с готов отвор с гумено уплътнение DN150.

· Да се проектира подмяна на СКО и СВО при необходимост.

· Да се предвидят пожарни хидранти при липса на такива по уличната водопроводна мрежа на нормативните отстояния.
Проекта по част „ВиК“ съдържа:

· Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част ВиК с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;

· Графична част.

При проектирането да се спазват следните нормативни документи:

· Наредба №4 за проектиране и изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;

· Наредба №РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи;

· Закон за техническите изисквания към продуктите.

Част „Електрически инсталации“
Силнотокови инсталации
· Предвижда се реконструкция (включително подмяна, по преценка на проектанта) и обновяване с нова пусково-предпазна апаратура на съществуващи главно разпределително ел. табло-ГРТ, етажни разпределителни ел. табла  и разпределителни ел. подтабла.
· Предвижда се реконструкция и обновяване на съществуващата заземителна инсталация и присъединяване към нея на всички метални части, които могат да попаднат под ел. напрежение и привеждането й в съответствие с нормативните изисквания.
· Предвижда се реконструкция и обновяване на съществуващата мълниеотводна инсталация и привеждането й в съответствие с нормативните изисквания.
· Предвижда се профилактика на кабелизацията към главното и разпределителните ел. подтабла и подмяна на същата при констатирани неизправности по време на предпроектантския оглед.
· Предвижда се  реконструкция и обновяване по преценка на проектанта на съществуващите технологични инсталации (включваща кухненско обзавеждане, отоплителна, вентилационна, климатизация и други )  
· Предвижда се ново евакуационно осветление съобразен с нормативните изисквания,  обхващащо целия обем на сградата с цел  насочване на хората към изходите на сградата по възможно най-краткия път. 
· Предвижда се нова осветителна инсталация на територията на сградата, предвижда се и аварийно осветление, което да се включва автоматично при отпадане но основното ел. захранване.Да се избягва използването на пусково конвенционално оборудване за осветителите.
Слаботокови инсталации

· Предвижда се нова пожароизвестителна инсталация и разработване на нова или актуализирането на съществуващата в съответствие с нормативните изисквания. 
· Предвижда се нова  инсталация за вътрешно и външно видеонаблюдение , разработване на ново с цел постигане на максимален обхват на наблюдение. 
· Предвижда се оповестителна инсталация.

· Предвижда се телефонна инсталация.

· Предвижда се нова интернет инсталация съобразен със ситуацията на място и по преценка разработване на LAN мрежа на територията на сградата.
Проекта по част Електро съдържа:

· Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;

· Графична част, включително детайли за изпълнение в подходящ мащаб.
Част „Отопление, вентилация и климатизация“

Отоплението се осигурява от котли на природен газ. Част от отоплителната инсталация е сменена с медни тръби и част от радиаторите също са подменени. За постигане на клас на енергопотребление „С“ да се предвиди смяна на останалата част на отоплителната инсталация и уреди. Да се направи технико-икономически анализ на съществуващата котелна уредба и реконструкция на същата /при необходимост/.
Да се разработи проект за прилагане на предписанията и препоръките на Доклада за обследване на Енергийната ефективност.

Изготвяне на работен проект в част „ОВиК“, съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинната енергия.

Част „Технология“
Заснемане на съществуващото разпределение на разположената в блок „Г“ столова и кухня, обследване на наличното технологично оборудване и технологични схеми, и привеждането им към действащата нормативна уредба /при необходимост/.

Част „Енергийна ефективност“
Обхватът, съдържанието, чертежите и oбяснителната записка се разработват при спазване на изискванията на Наредба № 7 за енергийна ефективност на  сгради. 
· Обяснителна записка – описва съществуващото състояние на сградитe от гледна точка на енергийна ефективност. Описват се системите за осветление, консуматорите на електроенергия, системите за отопление и БГВ, прави се оценка на състоянието им, описват се мерките за енергийна ефективност по тях, предложени в енергийното обследване.

· Технически изчисления – изчислява се за типа конструкция, предложена за топлоизолиране от енергийното обследване, дебелината на изолацията и обобщен коефициент на топлопреминаване. Изчисленият обобщен коефициент на топлопреминаване за всеки тип ограждаща конструкция не може да бъде по-голям от заложения в енергийното обследване на сградата. Изчисленията се извършват съгласно методиката от приложение № 3 на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и иконимия на енергия в сгради. Определя се класа за енергийна ефективност на сградата след изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

· Графична част –  технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, приложения – технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти. Архитектурно-строителните детайли следва да бъдат приложени и в проекта по част „Архитектура“.
Част „Геодезия“ -  с обхват и съдържание
-Обяснителна записка

-Графична част /Вертикална планировка, Трасировъчен план, Детайли настилки/ и данни от геодезическите измервания.
· Да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен, шахти, вход-изходи на сгради и гаражи, ел.стълбове, дървесна растителност и всички др.подобни в необходимия обхват за изработване на инвестиционния проект, който да даде решение за пространственото положение (хоризонтално и вертикално) на отделните блокове на училищната сграда в прилежащата територия.

· При необходимост да се проектира изменение на съществуващата конфигурация на релефа с оглед формиране на екологически и естетически издържана среда, както и осигуряване на достъпната среда и отвеждането на дъждовните води.

Част „Пожарна безопасност“ - обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и съобразно категорията на сградата 

-Обяснителна записка

-Графична част

Част „Паркоустройство и благоустройство“

· Да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващата дълготрайна декоративна дървесна растителност, като проектното решение на дворното пространство бъде съобразено с нея. Да се изготви фитосанитарна експертиза с препоръчителни мерки за поддръжка или евентуално частично премахване на дървесната растителност.

· Да се предвидят мероприятия за увеличаване на зелените площи, засаждане на нови дървесни видове и затревяване. 

· За двора да се предвиди паркова мебел (пейки, беседки, перголи, павилиони, кошчета за отпадъци), като се приложат детайли и снимков материал.

· Да се предвиди реконструкция на спортните площадки и пистата за бягане.

· Спортните площадки да бъдат с настилка от съвременни материали и безопасни за игра;

· Да се проектира основен ремонт на алейната мрежа и нейното разширяване.

· Да се подмени съществуващата дворна настилка (от бетон или асфалт) с подходяща декоративна настилка;

· Да се предвидят стойки за велосипеди на подходящи места;

План за безопасност и здраве - обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи:
-Обяснителна записка

-Графична част

План за управление на строителните отпадъци - с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г.

Сметна документация - Количествено-стойностна сметка и анализи на единични цени

Проектът следва да съдържа подробни количествени сметки по всички части. От количествените сметки към всяка проектна част да се изготви обобщена количествено стойностна сметка за обекта.

В единичните цени на отделните видове СМР, включени в обобщената количествено-стойностна сметка следва да бъдат заложени всички видове операции, които технологично са необходими за извършване на конкретния вид работа до окончателното й завършване.

Участниците задължително да включат в предложените единични цени всички разходи за временно строителство, утежнени условия, транспорт на строителни отпадъци, в т.ч. почистване на строителния обект и строителната площадка, товарене и разтоварване на отпадъците, строителна механизация, подемници, стопански инвентар, временни огради, охрана и обезопасяване на строителната площадка и др. Тези разходи няма да се заплащат отделно от Възложителя. При изпълнение на поръчката, избраният за изпълнител участник се задължава да не допуска замърсяване на улици и прилежащото околно пространство, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките и намалява неорганизираните прахови eмисии до минимум чрез оросяване на строителната площадка и пътните настилки в границата на обекта.  
В случай, че в единичната цена не са включени цени за съпътстващи операции, необходими за извършване на дадения вид СМР, няма да се допуска разплащането като допълнителен вид СМР и същите ще се извършват за сметка на Изпълнителя.

Изисквания за представяне на инвестиционния проект, предаване и одобряване
Инвестиционния проект, изработен в съответствие с изискванията на действащата към момента на изработването му нормативна уредба и изискванията на съгласуващите и одобряващи инстанции, както и работните детайли  следва да се представят в пет екземпляра на хартиен и два на електронен носител, като файловете са в следните формати: графична част (чертежи) – dwg; текстова част – doc; таблична част – xls.

Пълният обем и съдържание на инвестиционния проект е отговорност на Изпълнителя. 

Проектно-сметната документация следва да бъде изработена, подписана и съгласувана от проектантите от екипа, избран по реда на ЗОП, с правоспособност да изработват съответните части, съгласно Законите за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, като същото се доказва със заверени копия от валидни удостоверения за правоспособност.

Всички проектни части се подписват от Възложителя, от управителя на фирмата консултант и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценка за съответствие, а част Конструктивна – и от лицето, упражняващо технически контрол в проектирането. 

Изпълнителят е длъжен да извърши необходимите корекции и преработки, ако такива се налагат, за своя сметка и в срок, определен от Възложителя след отправени писмено искане за това. 
Работният проект следва да бъде съгласуван с всички експлоатационни дружества (ако е приложимо) и други съгласувателни органи, и одобрен по надлежния ред, въз основа на което да бъде издадено разрешение за строеж.

Проекта се съгласува от Изпълнителя с всички контролни органи, експлоатационни дружества, общински и държавни институции съгласно нормативните изисквания преди предаването на проектите на Възложителя за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите, одобрение от Възложителя и получаване на разрешение за строеж. Таксите / разходите за съгласуване и одобрение с изключение на тези към Възложителя са за сметка на Изпълнителя.
Съгласуването на работния проект, включително и свързаните с това такси, е ангажимент на Изпълнителя. 
Срокът за съгласуване на проекта не се включва в срока за проектиране, но не следва да надвишава 30 (тридесет) календарни дни.

Б/Дейност 2: Изпълнение на СМР, предвидени в проекта

Общи изисквания по ЗУТ. Строително-технически норми и правила 
Изпълнението на СМР, предвидени в проекта, започват след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи и подписване на Протокол образец 2 за откриване на строителната площадка.

Разрешение за строеж се издава от общинската администрация при представяне на инвестиционен проект и оценено съответствие. 

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) изпълнява СМР в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.
По време на изпълнението на СМР, лицензиран консултант – строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) въз основа на сключен договор с Възложителя упражнява строителен надзор в обхвата на договора си и съобразно изискванията на чл.168 от ЗУТ.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителят посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на инвестиционния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на строителната и екзекутивна документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване.
Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и материали за трайно влагане в строежите
Във връзка с чл.169 от ЗУТ, изпълнителят следва да проектира и изпълни строежа/ите съгласно изискванията на нормативните актове и техническите спецификации в съответствие с основните изисквания към строежите за осигуряване на: 

1. механично съпротивление и устойчивост;
2. безопасност при пожар;
3. хигиена, здраве и околна среда;
4. достъпност и безопасност при експлоатация;
5. защита от шум;
6. икономия на енергия и топлосъхранение;
7. устойчиво използване на природните ресурси. 
Изпълнителят е дължен да извърши възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа според одобрения от Възложителя работен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна па Изпълнителя, същият ги отстранява за своя сметка до приемане на работите от страна на Възложителя и от съответните държавни институции.
Строителни продукти и уреди, потребяващи енергия
Всички строителни материали (продукти), при изпълнение на работата да отговарят на изискванията по БДС и да съответстват на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България. Материалите да се представят предварително на Възложителя и Строителния надзор за одобрение.

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба.

Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да проверят съответствието на влаганите материали с предложението на участника и декларираните технически параметри на материала. Проверката може да бъде осъществена на място, чрез оглед и проверка на придружаващите документи, така и чрез взимане на мостра от избрания материал и проверката му в акредитирана лаборатория. 

Всяка доставка ще се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.
Доставката на оборудване, потребяващо енергия, свързано с изпълнение на енергоспестяващи мерки на сградите трябва да бъде придружено от документи, изискващи се от Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението по отношение па консумацията на енергия и на други ресурси (обн.. ДВ. бр. 41 от 2011 г.).

Всяка промяна в одобрения проект трябва да бъде съгласувана и приета от Възложителя.
Изпълнителят съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в количествата, посочени в одобрената и приета от Възложителя количествено-стойностна сметка, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.

Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ. бр. 37 от 2004 г.) при извършване на строителни и монтажни работи, както и на всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа. Възложителят, чрез Консултанта упражняващ строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изисквания относно опазване на околната среда
При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.
След приключване па строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния си вид - да изтегли цялата си механизация, невложени материали и да остави площадката чиста от отпадъци, а околното пространство възстановено в първоначален вид.

Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение

Контролът по време на строителния процес се осъществява от:
· Консултант, осъществяващ строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1,т. 1 от ЗУТ;

· Технически експерти на общината в качеството й на Възложител - осъществяват проверки на място.

По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до подписване на констативен акт за установяване на годността за приемане па строежа (Образец 15) ще се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:
· съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС:

· съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора - техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;

· съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.

В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват:
· проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с работните проекти и всички изменения в тях, одобрени от общината;

· измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителя и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол (от страна на Общината) количества и тези по КСС;

· проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на работния проект и обследването за енергийна ефективност;

· проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

Проверки и приемни изпитвания

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.
Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.
Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от офертата - Методи и организация на текущ контрол.

Съставяне на актове и протоколи съгласно Наредба №3 за актовете и протоколите, които се съставят по време на строителството 

След получаване на Разрешение за строеж и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка, Изпълнителят, следва да създаде организация за изготвяне и подписване на протоколи, актове и всякаква друга документация, отразяваща изпълняваното строителство, като съобщи писменно на Възложителя и Консултанта/Строителния надзор отговорните технически лица от негова страна за подписване на документите. 

Изпълнителят следва своевременно да уведомява останалите участници в строителния процес относно готовността си за съставяне на протоколи и други документи, придружени с необходимите сертификати и декларации за съответствие и експлоатационни показатели на доставените материали и документация за оборудването.

Изготвяне на екзекутивна документация в съответствие със ЗУТ

Екзекутивната документация съгласно чл.175 ал.1 от ЗУТ отразяваща изпълнението на несъществени отклонения от работните проекти да бъде своевременно изготвяна след завършването на всеки вид работа.

Изпълнителят да поддържа разпечатан комплект от инвестиционния проект – обяснителни записки и чертежи. На тези копия в цвят ежедневно да се нанася извършената работа и настъпили промени. Този комплект да бъде на разположение за проверка по всяко време. Освен новото строителство, на тези копия Изпълнителят да отбелязва всички други съоръжения и комуникации, които установява по време на строително-монтажните работи. Тази информация да включва например: изменения в размери, тип почва, коти и местоположение на съществуващите инсталации (размер и местоположение на съществуващите тръбопроводи и др.), вид, размер и местоположение кабели (електрически, телефонни и други, табла). Чертежите да показват и отразяват необходимата информация.

Всяка допълнително извършена работа да се отбелязва в работните чертежи в мащаб, равнозначен на този в чертежите на одобрения проект. Размерът на хартията на допълнителните чертежи да бъде същият като чертежите на основния проект.

Екзекутивни чертежи

Обхватът на екзекутивните чертежи да бъде такъв, че да дава възможност да се определи местоположението на съоръженията, тръбопроводите и кабелите в естествено състояние (включително нивата).

Данните посочени в екзекутивните чертежи да отразяват параметрите, характерни за устройството или комуникациите (размери, материали и т.н.).

Заедно с приключването на строителните работи, Изпълнителят да комплектова цялата изготвена и подписана документация, необходима за предаването на обекта на Възложителя.

Подготовка за приемане и въвеждане в експлоатация

Въвеждането в експлоатация е свързано със завършване на строителните и монтажни работи и провеждане на необходимите изпитвания и замервания. Приемните изпитвания и замервания да бъдат изпълнени в съответствие с нормативните изисквания. За целта да бъде изготвен и съгласуван с Възложителя и Консултанта специален график за провеждане на изпитанията и замерванията.

Изпълнителят следва да осигури цялостната организация по провеждането на изпитанията и замерванията. След окончателното завършване на обекта и успешното преминаване на 72- часовите проби и хидравлични изпитания (на ВиК мрежите - вертикални клонове или хоризонтални части в сутерен, ако такива са предвидени в одобрения инвестиционен проект) и замерванията (по част Електро, част Вентилация), ще се инициира подготовката за назначаване на приемателна комисия за Акт 15.
Почистване на строителната площадка 

След завършване и тестване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят да отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване, които е използвал при извършването па работите.
Отстраняване на забележки

След комисията за приемане на обекта и съставяне на констативен акт 15 за установяване годността на обекта за въвеждане в експлоатация, ако комисията е отправила забележки, е необходимо в кратък технологично разумен срок същите да бъдат отстранени. 
Гаранционни срокове

Минималните гаранционни срокове не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в чл. 20 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
В/Дейност 3: Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството
Изпълнителят в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством експертите проектанти по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания към съответния експерт проектант и са предварително одобрени от Възложителя.
Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на Възложителя през цялото времетраене на строително-ремонтните дейности, и да упражнява авторски надзор своевременно и ефективно, като се явява на обекта след поискване от Възложителя или Консултанта на обекта, и винаги когато присъствието на проектанта на обекта е необходимо
Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:
а/ Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително.

б/ Периодични проверки на обекта за упражняване на авторския надзор.
в/ За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни работи.

г/ При подписване на актове и протоколи от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Изпълнителят участва при изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост, по искане на Възложителя и/или по предложение на Консултанта, осъществяващ строителния надзор и др.;

Авторският надзор съвпада с периода за изпълнение на СМР на строежа. Задълженията на Изпълнителя, в качеството му на авторски надзор по настоящата поръчка започват с подписването на Протокол обр. 2 и 2а за откриване на строителната площадка и приключват с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа обр. 15, подписан без забележки, към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Ако в хода на изпълнение на СМР/СРР на строежа се установят скрити пропуски и грешки на разработения от него инвестиционен проект, Авторският надзор трябва да ги отстрани за своя сметка. Пропуските се документират с Работен протокол между Възложител – Проектант – Строител на работна среща между съответните страни, на която ще се поставят и срокове за отстраняването на пропуските.
Изпълнителят изготвя и заверява екзекутивната документация, съгласно изискванията на чл.175, ал.2 от ЗУТ. На заверка подлежат поне 5 /пет/ пълни комплекта екзекутивна документация за строежа на хартиен носител, сканирани и предоставени и на 1 /един/ електронен носител.

При изпълнение на задачата авторският надзор изпълнява следните дейности:

· изпълнение на цялостен авторски /архитектурен и инженерен/ контрол върху изпълнението на СМР и тяхното съответствие с изготвените проекти, като се следи за спазването на одобрените проекти и заложените в тях спецификации на материалите и съоръженията;

· вземане на необходимите проектантски решения при изпълнение на СМР и указания за изпълнението им;

· изготвя корекция и съгласува архитектурни детайли в процеса на строителството, дава устни и писмени указания (в заповедната книга) на строителите при възникнали неясноти, несъответствия с проектите възникнали по време на строителството, за които писмено уведомява възложителя;
· координира работата на инженерните специалисти, изпълняващи авторски контрол;
· участва в изготвянето на календарен график за изпълнение и осъществява контрол върху неговото спазване;
· участва в съставянето и подписването на необходимите протоколи, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

· консултира изпълнителя на СМР при избора на материалите, като следи стриктно произхода и техническите им характеристики да отговарят на заложените в одобрения проект;

· осъществява контрол и извършва евентуални корекции на елементите, доставени от изпълнителя/ изпълнителите;
· дава указания при изпълнението на СМР;

· при необходимост изготвя нови проектни решения или дава подробни детайли за изпълнение на СМР/СРР;

· незабавно изготвя доклад за установени нередности до Възложителя при констатиране в процеса на изпълнение на задълженията си;

· съдейства на възложителя при въвеждане в експлоатация на обектите; при необходимост – участие в приемателната комисия.
3.3.Срок за изпълнение на поръчката

Максималният срок за изпълнение на поръчката е: 
210 /двеста и десет/ календарни дни
Срок за изготвяне на инвестиционен проект: 
60 /шестдесет/ календарни дни
Срок за изпълнение на СМР: 
150 /сто и петдесет/ календарни дни 
Срокът за изготвяне на инвестиционния проект започва да тече от датата на подписване на договора за възлагане на поръчката и приключва с приемо-предавателен протокол след проверка на съответствието му със Задание за проектиране и настоящата техническа спецификация, в т.ч. Доклад за резултатите от обследване за установяване на технически характеристики, Технически паспорт, рег.№19-34-105/13.06.2016 година, Обследване за енергийна ефективност, Резюме на доклад от извършено обследване за енергийна ефективност със Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация 03.06.2016 г.

Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от деня на подписване на Протокол образец 2 за откриване на строителна площадка от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр.72 от 2003 год./ и изтича с подписването на Констативен акт обр.15 за установяване годността на строежа за въвеждане в експлоатация.

3.4.Линеен календарен план за изпълнение на дейностите

Участниците представят линеен график за изпълнение на поръчката-проектиране и изпълнение на строителството по основни видове СМР, подобекти, технологичен срок за изпълнение и технологична последователност. Графикът следва да отразява строителната програма (проектиране и изпълнение на СМР) на участника и да е съобразен с действащата нормативна уредба. Той трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни. 
Забележка: Навсякъде в документацията за участие, където се съдържа посочване на регистър, документ за право на изпълнение на конкретна дейност или правно основание за извършване на конкретна дейност да се чете и разбира "аналогична/и, в зависимост от законодателството на държавата, в която чуждестранният участник е установен".  

Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

Изходни данни
-Техническо задание за проектиране;

-Архитектурно заснемане;

-Доклад за резултатите от обследване за установяване на технически характеристики;

-Технически паспорт, рег.№19-34-105/13.06.2016 година;

-Обследване за енергийна ефективност, Резюме на доклад от извършено обследване за енергийна ефективност със Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация от 03.06.2016 г.
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